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ALGEMENE PROJECTINFORMATIE 
 

1. Inleiding 

Voor u ligt deel 2 van de Technische Omschrijving: de  Project- en aanvullende informatie ten behoeve 
van het plan MARES in Scheveningen. In dit document wordt u per onderdeel uitgelegd hoe uw woning 
wordt samengesteld en afgewerkt. De Technische Omschrijving is onderdeel van de contractstukken 
bij de koop van de woning. Een woning kopen is geen dagelijkse bezigheid. Omdat het een belangrijke 
stap in uw leven is, vinden wij het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en 
voorwaarden bij de aankoop uw woning. Wij adviseren u dit document met aandacht te lezen, zodat u 
compleet op de hoogte bent van het proces. Hieronder wordt met name aangegeven wat u wel en niet 
koopt als u een overeenkomst sluit. 

 

2. Het project 

Het project MARES is onderdeel van locatie De Zuid. De Zuid bevindt zich op het voormalige 
Norfolkterrein rond de Derde Haven van Scheveningen. Op een unieke locatie. Pal achter de duinen 
van het stille Zuiderstrand. Vlakbij de levendige kades en leuke restaurantjes rond de haven. 
MARES is het vierde deelplan dat op De Zuid wordt gerealiseerd. MARES wordt een karakteristiek, 
iconisch woongebouw met 98 exclusieve appartementen en penthouses aan de Hellingkade.                   
De appartementen en penthouses zijn gesitueerd om een binnentuin met kijkgroen. In de plint van 
het woongebouw komen de luxe lobby met ontvangstruimte en een vergaderruimte, een postruimte, 
een binnengebied met de bergingen en 3 atria met kijkgroen, een privé gym met wellness, 5  
commerciële units, 2 gezamenlijke fietsenstallingen. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor 
de bewoners en daaronder een openbare parkeergarage.  

 

Het gebouw MARES is ontworpen door 3XN Architecten uit Kopenhagen.  
 

3. Projectorganisatie 

Het project MARES is een ontwikkeling van De Zuid C.V. uit Amsterdam, een samenwerking tussen Vorm 
Ontwikkeling B.V. en MRP Development B.V. Op het moment dat u kiest   voor de koop van een woning 
sluit u met De Zuid C.V. een koopovereenkomst en met VORM Bouw B.V. de aannemingsovereenkomst 
voor de bouw van uw woning. Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst 
verplicht u zich tot het betalen van de koopsom en de  aanneemsom. Daarbij verplicht De Zuid C.V. zich 
als verkoper tot het leveren van het appartementsrecht. VORM Bouw B.V. verplicht zicht tot de 
realisatie van het totale project. 

 

4. Duurzaamheid 

Bij het ontwerp van het gebouw, de keuze van de materialen en de werkzaamheden tijdens de bouw, 
is en wordt rekening gehouden met duurzaamheid en milieu. Bouwafval wordt niet alleen gescheiden 
ingezameld en afgevoerd, tevens zal het afval tijdens de uitvoering tot een minimum worden beperkt 
door zoveel mogelijk met prefab onderdelen te werken. De aandacht voor duurzaamheid en het milieu 
komt verder tot uitdrukking in de onderstaande toepassingen en uitvoeringen: 

 isolerende voorzieningen van gevels en daken; 

 waar mogelijk toepassen van duurzame, recyclebare en geprefabriceerde materialen; 

 onderhoudsarme materialen met een lange levensduur; 

 waterbesparende spoelvoorziening toilet(ten), douch- en (meng)kranen; 

 warmte, koude en warmtapwater geleverd door een warmtepomp, die            wordt aangesloten 
op een bodemenergie opslagsysteem; 

 toepassing van woningventilatie met WTW (warmte terugwinning) voor optimaal energiezuinige 
ventilatie; 

 houtmaterialen in FSC of PEFC. 

 MARES scoort gemiddeld een 8.1 voor de GPR berekening 
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Energielabel 

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning of appartement is. Het landelijk bekende 
label loopt momenteel van G (minst zuinig) tot en met A++++ (meest zuinig). 

 

 
De woningen van MARES hebben een energielabel label A+++. 

 
Isolatie 
Bij de ontwikkeling van het project is veel aandacht besteed aan energiereductie. Het isoleren van de 
verwarmde ruimten speelt hierin een belangrijke rol. Bij de uitwerking van het planontwerp is hiertoe 
met de volgende uitgangspunten rekening gehouden: 

 gemiddelde isolatiewaarde (Rc-waarde) van de gevels exclusief kozijnen van circa 4,7 m2K/W; 

 gemiddelde isolatiewaarde (Rc-waarde) van het dak van circa 6,3 m2K/W; 

 gemiddelde isolatiewaarde (Rc-waarde) vloer boven de bergingen en parkeergarage van circa 4,7 
m2K/W; 

 ramen met een U-waarde kozijn van 1,2 W/m2K. 

5. Nutsvoorzieningen en WKO 

Iedere woning wordt aangesloten op de nutsvoorzieningen water, elektra, riolering, glasvezel, CAI en 
telecom in de meterkast. Er wordt geen gas aangeboden. De aanlegkosten voor de betreffende 
nutsvoorzieningen  zijn in de V.O.N.-prijs begrepen. 
Voor de levering van de nutsvoorzieningen dient de bewoner zelf te zijner tijd de aanvraag bij het 
nutsbedrijf en de  kabel-/glasvezelexploitant te doen. Hieraan zijn eenmalige huur- en/of 
abonnementskosten verbonden die niet in de V.O.N.-prijs zijn begrepen. 
De warmtepomp en boiler en het bodemenergiesysteem (WKO) worden geëxploiteerd door een 
professioneel energiebedrijf. De warmtepomp en boiler worden gehuurd en kunnen (indien van 
toepassing) worden gekocht.   
Tarieven voor vastrecht en bronwarmte/-koude zijn gemaximeerd vanuit de Warmtewet.  

 

6. Bouwbesluit en normen 

Bij het samenstellen van de Technische Omschrijving en Project Informatie is uitgegaan van de eisen 
volgens het Bouwbesluit. Voor dit project is het Bouwbesluit, van het moment van indienen van de 
aanvraag omgevingsvergunning van toepassing. De omgevingsvergunning is ingediend in december 
2023. 

 
Om de beschrijvingen en tekeningen voor belangstellenden en ‘niet-bouwkundigen’ leesbaar te 
houden is de terminologie van het Bouwbesluit op een aantal punten aangepast. In afwijking van het 
Bouwbesluit worden onder andere voor het benoemen van de ruimten de volgende beschrijvingen 
gehanteerd: 

 woonkamer / keuken / eetkamer / werkkamer / slaapkamer in plaats van verblijfsruimte; 

 entree / gang / hal in plaats van verkeersruimte; 
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 badkamer in plaats van badruimte; 

 toilet in plaats van toiletruimte; 

 berging / technische ruimte in plaats van onbenoemde ruimte; 

 meterkast (mk) in plaats van meterruimte; 

 balkon / erker / loggia / patio in plaats van buitenruimte. 
 

7. Oplevering woning 

De appartementen en bergingen worden bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en de 
beglazingen worden vrij van stickers, helder en schoon opgeleverd. Oplevering van parkeerplaats(en) 
vindt gelijktijdig plaats met de oplevering van de woning. 
Er wordt een Woningdossier voor de woning aangemaakt in HomeDNA. Hierin worden voor de woning 
relevante stukken opgeslagen en vindt communicatie plaats met de aannemer. Bij de oplevering van de 
woning wordt er een digitale oplevermap aan het Woningdossier toegevoegd. Hierin wordt allerlei 
specifieke informatie over (het gebruik van) de woning opgenomen. Het Woningdossier bevat gegevens 
en bescheiden die inzicht geven in de nakoming van de aannemingsovereenkomst door de aannemer en 
de door of onder de verantwoordelijkheid van de aannemer uitgevoerde werkzaamheden.  
Door de ondertekening van de aannemingsovereenkomst komen partijen overeen dat het 
Woningdossier, naast de bij de aannemingsovereenkomst behorende contractstukken, onder andere 
(revisie)tekeningen, informatie over de installatie, gebruikshandleidingen en onderhoudsadviezen bevat, 
waarmee door de aannemer voldaan wordt aan het overleggen van het Consumentendossier in de zin 
van artikel 7:757a BW. 

 

8. Berekening daglichttoetreding 

Voor de berekening van de daglichttoetreding van de diverse verblijfsruimten (woonkamer, keuken en 
slaapkamer(s)) in de woning is gebruik gemaakt van de toegestane “krijtstreepmethode”. De 
krijtstreepmethode is een rekenmethode waarbij het ontwerp van de woning getoetst wordt aan het 
Bouwbesluit ten aanzien van daglichttoetreding. 

 

9. Koperskeuze procedure 

De koper zal bij de koop de zogenaamde ‘optielijst’ ontvangen. De optielijst bevat een overzicht van 
de mogelijke alternatieven dan wel opties met bijbehorende verrekenprijzen. Daarnaast wordt de 
gelegenheid geboden om eventuele individueel gewenste keuzes te bespreken met de kopersadviseur. 
Aanpassingen die de koper wil doorvoeren worden in een apart document vastgelegd. In het document 
‘Kopersinformatie’ zal de procedure hier omtrent nader worden uitgelegd. 
In het appartement wordt  de keuken aangebracht ná oplevering van het appartement. Tevens wordt 
standaard sanitair en tegelwerk in de badkamer(s) en het toilet aangebracht volgens de brochure TKI. 
Van de standaard keuken, - sanitair en - tegelwerk kan indien gewenst afgeweken worden door een 
andere keuze te maken in de showroom. De showroom  zal hiervoor een offerte aanbieden, met 
verrekening van de standaard. 
Indien in het kader van minderwerk, op specifiek verzoek, zaken niet worden aangebracht 
(bijvoorbeeld, sanitair of tegelwerk), dan kan de woning bij oplevering mogelijk in strijd zijn met de 
geldende eisen. In dat geval is de gelimiteerde Garantie- en Waarborgregeling van het SWK van 
toepassing. De koper wordt hierover vooraf geïnformeerd door de kopersadviseur. 

 

10. Sluitingsdata 

Het opgeven van alternatieven dan wel opties uit de optielijst is mogelijk tot uiterlijk de vooraf 
vastgestelde sluitingsdata. De sluitingsdata worden bepaald op basis van de planning van de bouw. Bij 
het vaststellen van de sluitingsdata wordt rekening gehouden met de benodigde voorbereidingstijd en 
levertijd van materialen en de bijbehorende bouwmethodiek van het project. 
Let op dat wijzigingen of aanvullingen om bovengenoemde redenen na het verstrijken van een 
sluitingsdatum niet meer in behandeling worden genomen. U wordt hierover geïnformeerd door de 
kopersadviseur. 
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11. Projectdocumentatie 

Alle tekeningen, maten en materialen in deze Technische Omschrijving zijn gebaseerd op informatie 
van de architect, de gemeente en de adviseurs van dit project. De projectgegevens zijn met zorg en 
nauwkeurigheid verwerkt. Toch is het altijd mogelijk dat, als gevolg van overheidseisen of 
voorschriften van nutsbedrijven, er veranderingen moeten worden aangebracht. Deze veranderingen 
kunnen zowel van architectonische- als van technische aard zijn. Ook is het mogelijk dat de aannemer 
gedwongen is andere dan de opgegeven materialen te verwerken, bijvoorbeeld doordat de 
omschreven materialen niet meer leverbaar zijn of doordat bijvoorbeeld stakingen tijdige levering 
ervan onmogelijk maken. Deze wijzigingen geven geen van de partijen enig recht op aanspraak op 
verrekening van minder- of meerkosten. De wijzigingen worden vastgelegd in een erratum. Eventuele 
later geconstateerde onjuistheden worden ook middels een erratum gecommuniceerd aan de kopers. 

 
U dient er rekening mee te houden dat de op tekening aangegeven maten de werkelijkheid benaderen. 
Er kunnen geringe maatverschillen optreden als gevolg van de materiaalkeuze, dikte van de afwerking 
en maat toleranties in de bouw. De opgegeven maten op de plattegronden zijn gebaseerd op niet 
afgewerkte wanden. Ondanks dat gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op de 
tekeningen aangegeven maatvoering niet geschikt voor opdrachtverstrekkingen door de koper aan 
derden. Wij adviseren de koper om de maatvoering voor o.a. maatmeubels, gordijnen, zonwering en 
vloerafwerking pas te verstrekken aan derden wanneer de maten in de woning definitief kunnen 
worden ingemeten. Tijdens de (af)bouw van de woning worden kijkmiddagen voor de kopers 
georganiseerd, waarbij er gelegenheid is om in te meten ten behoeve van de verdere inrichting. 

 
De indeling op de situatietekening van het openbare gebied (straten, paden, groen, kademuren, 
ondergrondse vuilcontainers en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens 
vanuit de gemeente. De situatietekening betreft daarmee een momentopname. Wij adviseren u het 
bestemmingsplan bij de gemeente in te zien. Hierin staat vastgelegd wat voor de woning, maar ook 
voor de verdere omgeving kan of juist niet kan. Eventuele toekomstige plannen van de gemeente in 
de naastliggende omgeving worden hierin eveneens vastgelegd. 

 
In de tekeningen en artist impressions zijn soms beelden van de omgeving of nabijgelegen 
bebouwingen aangegeven. Vanwege de voortschrijdende ontwikkeling van de wijk kunnen hieraan 
geen rechten worden ontleend. Ook aan de tekeningen en artist impressions van het project zelf 
kunnen geen rechten worden ontleend. Om de woningen goed inzichtelijk te maken zijn standpunten 
van artist impressions in een aantal gevallen op fictieve plaatsen ingenomen en komen aangegeven 
beplantingen en bebouwingen niet altijd overeen met hetgeen uiteindelijk gerealiseerd zal worden. 
Er kunnen verder geen rechten ontleend worden aan: 

 de tenaamstelling van de ruimte die niet corresponderen met de terminologie van het 
Bouwbesluit; 

 perspectief- en/of sfeertekeningen; 

 foto’s, video’s, films en artist impressions; 

 brochure, strooifolders, flyers, advertenties en maquettes; 

 communicatie en gegevens van de website en op social media; 

 interieurschetsen; 

 indelingen van plattegronden door middel van meubilering; 

 omgevings(impressie)gegevens, met de daarbij behorende tekeningen; 

 gestippelde of met onderbroken lijntjes aangegeven opstellingen van sanitair, keukens, 
weergaven in gevels, doorsneden en plattegronden; 

 ingetekende huishoudelijke apparatuur, wasdrogers, wasmachines, meubels, etc., dienen 
uitsluitend om u een indruk te geven van de beschikbare ruimte, deze zijn niet in de koopsom 
begrepen; 

 de op tekening aangegeven installaties en locaties daarvan, deze zijn uitsluitend indicatief. 
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12. Wijk in ontwikkeling 

Ten tijde van de oplevering van de betreffende fase zullen mogelijk gedeelten van het bouwplan en/of 
naastgelegen deelplannen nog niet gereed of in uitvoering zijn. De aannemer bepaalt de meest 
effectieve bouw- en oplevervolgorde. Deze behoeft niet automatisch de bouwnummervolgorde te zijn. 
Dit kan voor dergelijke wijken omstandigheden met zich meebrengen, waarbij u rekening    dient te 
houden met het ondervinden van mogelijke hinder. Wel zullen de parkeergarage, de bergingen en de 
algemene fietsenstallingen bij oplevering in gebruik genomen kunnen worden. 

 

Bereik en logistiek 
Het aanleggen van de definitieve bestrating rondom de gebouw, zal eveneens fasegewijs verlopen, 
afhankelijk van planning gemeente. Bij het opleveren blijft er tot en met de oplevering van het gehele 
gebied sprake van een situatie waarbij zowel bewoners als de aannemer(s) gebruik kunnen maken van 
de (tijdelijke) (bouw)wegen rondom het terrein. 
Gezien de bouwactiviteiten en het bouwverkeer op de locatie zal vanuit het oogpunt van veiligheid 
mogelijk tijdelijk een beperking van de wegen zijn waar u gebruik van kunt maken. De bouwactiviteiten 
en de benodigde voorzieningen worden zo georganiseerd dat de veiligheid en toegankelijkheid 
geborgd is en blijft. 
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AANVULLENDE INFORMATIE OVER KOOP 
 

Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht de verkrijger / koper zich 
tot het betalen van de koopprijs terwijl de aannemer zich door medeondertekening verplicht tot het 
bouwen van de woning. Nadat de koopovereenkomsten en de aannemingsovereenkomsten door de 
koper en verkoper zijn ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. De originele exemplaren worden 
naar de notaris gezonden, die dan een notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. 

 

13. Termijnen 

De aanneemsom wordt gedeclareerd in termijnen, naar rato van de voortgang van de bouw. De 
termijnregeling is in de aannemingsovereenkomst vermeld. De koop- en de aannemingsovereenkomst 
geeft aan dat men recht heeft op uitstel van betaling, tot de datum van notariële levering onder 
vergoeding van uitstelrente. Voor de vervallen bouwtermijnen ontvangt men termijnnota’s. Op de 
datum van notariële levering dienen deze termijnen en de daarover verschuldigde uitstelrente zijn 
voldaan. Na de notariële levering ontvangt u, telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd, een 
volgende termijnnota. Deze nota’s kennen een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening. Na 
ondertekening van de koop- en de aannemingsovereenkomst zenden wij u een factuur, waarop de 
reeds vervallen termijnen in rekening zijn gebracht. Het origineel zendt u zo spoedig mogelijk, voorzien 
van uw handtekening, naar uw geldverstrekker, die voor de betaling zorgdraagt zodra de 
eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Vanaf de datum van levering betaalt u de 
hypotheekrente tijdens de bouw, indien u de aankoop van uw woning geheel of gedeeltelijk financiert 
door middel van een hypothecaire lening. Deze is in het algemeen opgebouwd uit de rente die u betaalt 
over het volledige hypotheekbedrag, met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen 
rente over het nog in depot staande bedrag. Voor eventueel door u opgedragen meerwerk          geldt de 
betalingsregeling volgens de SWK bepalingen, zoals ook in de koop- en de aannemingsovereenkomst 
is opgenomen. 

 

14. Eigendomsoverdracht 

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van levering” bij de 
notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van de notariële levering 
vermeld. Voor de datum van de notariële levering zendt de notaris u een afrekening waarop het totale 
-op die datum verschuldigde- bedrag is aangegeven. Dit inclusief de bijkomende kosten die niet in de 
koop- en de aannemingsovereenkomst begrepen zijn zoals: 

 de uitstelrente (grond-/bouwrente) over de vervallen maar niet betaalde termijnen tot de datum  
    van notariële levering; 

 eventueel notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; 

 recherchekosten door notaris; 

 eventueel afsluitprovisie van de hypotheek; 

 eventueel specifieke kosten voortvloeiend uit de hypotheek (deze zijn afhankelijk van de vorm en 
    verstrekker van de hypotheek. Gedacht kan worden aan premie voor risicoverzekering, eventueel  
    vooruit verschuldigde premie levensverzekering of dergelijke). 

 
Appartementsrechten  
Het gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten, uitgegeven in erfpacht. Een appartementsrecht 
ontstaat door een bij de notaris te passeren akte van (onder)splitsing in appartementsrechten.  
 
Akte van splitsing in appartementsrechten  
De akte van splitsing kent drie onderdelen:  
 
a) Omschrijving van de appartementen en gemeenschappelijke delen M. Het appartementsrecht geeft 
recht op het uitsluitend gebruik van het appartement, de berging en de parkeerplaats(en) en tevens op 
een bepaald onverdeeld aandeel in het eigendom van het gebouw.  
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U bent dus gerechtigd tot het appartement, de berging en/of de parkeerplaats en tevens gerechtigd tot 
een bepaald gedeelte in de gemeenschappelijke zaken van het gebouw. Bij de akte van (onder)splitsing 
horen ook splitsingstekeningen. Op deze tekening is het hele gebouw weergegeven. De appartementen, 
bergingen en parkeerplaatsen zijn met doorlopende nummers (zogenaamde indexnummers) 
weergegeven. Op deze tekeningen is ook weergegeven welke gedeelten van het gebouw 
gemeenschappelijk zijn.  
 
b) Het reglement van (onder)splitsing Het reglement wordt vastgesteld bij de akte en vormt de 
bepalingen die de onderlinge verhoudingen regelen tussen alle bewoners/gebruikers van een 
appartementengebouw, met alle rechten en verplichtingen voor iedere bewoner/gebruiker. In dit 
reglement wordt tevens vastgelegd wie voor welke gedeelten gerechtigd is in het gebouw en de 
gemeenschappelijke zaken en gedeelten van het gebouw en voor welk aandeel iedere eigenaar in het 
gebouw verplicht is bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw (door middel van het 
betalen van servicekosten).  
 
c) Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze vereniging wordt opgericht bij de akte en heeft als doelstelling 
het behartigen van de belangen van alle appartementseigenaren van het gebouw. In de akte worden 
tevens de statuten van de vereniging opgenomen. Hierin staan zaken als: de procedure rond benoeming 
bestuur, bevoegdheden van het bestuur, de rechten en plichten van de leden, wanneer er algemene 
ledenvergaderingen moeten worden gehouden en waarover de eigenaren hun stem mogen uitbrengen. 
Een appartementseigenaar is van rechtswege lid van deze vereniging. 

 

15. Verzekering 

Tijdens de bouw tot de datum van de oplevering is de woning door de verkoper verzekerd tegen risico’s 
van onder andere brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering dient u hierin zelf te 
voorzien. 

 

16. Prijswijziging 

De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst overeengekomen totale verkoopprijs staat vast. 
Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend. 

 

17. Verkoopprijs 

De verkoopprijs in de koop- en aannemingsovereenkomst van de woning en parkeerplaats is vrij op 
naam (V.O.N.). Dit houdt in dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen: 

 bouwkosten; 

 honoraria projectgebonden partijen als makelaar, installatie adviseur, architect en constructeur; 

 notariskosten verband houdend met eigendomsoverdracht; 

 leges omgevingsvergunning; 

 kosten SWK; 

 de eenmalige aansluitkosten van nutsvoorzieningen warmte/koude, elektra, water en riolering; 

 belastingen; 

 kadastrale inmeting van het gebouw. 
 

Niet opgenomen in de vrij op naam prijs zijn: 

 Kosten voor eventueel meerwerk/kopersopties; 

 Kosten voor het inrichten (aanleggen) van de privé buitenruimten; 

 Afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek; 

 Aansluit- en abonneekosten telefoon en kabel (cai). 
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 

18. De kleine lettertjes groot geschreven 

 De ontwikkelaar en bouwondernemer behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in 
de materialen en afwerkingen, evenals in de situatie rond de woningen, zonder dat een en ander 
afbreuk doet aan de kwaliteit. Deze aanpassingen geven geen aanleiding tot enige wederzijdse 
verrekening met de koper. 

 Dit document is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen die 
verstrekt zijn door de architect, gemeente, overheden en de adviseurs van dit plan. Ondanks dat 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de 
eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 

 De eventueel op de tekening aangegeven meubelen of apparatuur dienen uitsluitend om u een 
indruk te geven van de beschikbare ruimte, zij zijn niet in de koop- en aanneemsom begrepen. 

 De eventueel op de tekening ingeschreven maten zijn “circa” en uitsluitend ter indicatie. Geringe 
maatafwijkingen worden voorbehouden. 

 Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven zijn alle maten uitgedrukt in millimeters. Indien de 
maatvoering tussen wanden wordt aangegeven is daarbij geen rekening gehouden met enige 
wandafwerking. Van de tekeningen kan niet worden afgemeten. 

 De op de tekeningen aangegeven installaties en locaties daarvan zijn uitsluitend indicatief. 

 Het ontwikkelen van een wijk/project is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces 
vordert, er steeds een verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De 
situatietekeningen die in de verkoopbrochure zijn opgenomen betreffen in nagenoeg alle gevallen een 
momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van de groenstroken, belendingen, 
afmetingen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, rijstroken en dergelijke kunnen zich dan ook 
voordoen. 

 Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat tekeningen of omschrijvingen, voor zover niet behorend bij een 
bestemmings- of uitwerkplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen 
worden ontleend. 

 Alle getoonde tekeningen, artist impressions, ingekleurde plattegronden, foto’s, staten, 
advertenties, folders, reclamemateriaal en dergelijke zijn illustratief. Hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend. Evenals aan, posities van, getekende (keuken)apparatuur, wasmachine, wasdrogers, 
etc. 

 

19. SWK Garantie 

Het kopen van de woning is geen alledaagse bezigheid. Zelfs als het voor u niet de eerste keer is dat u 
een woning koopt, vinden wij het raadzaam nog enige aspecten onder uw aandacht te brengen. 

 
Garantie- en waarborgregeling 
Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en waarborgregeling van toepassing. Wat 
betekent dit voor de koper? Dat kan als volgt kort worden samengevat: In het geval de aannemer 
tijdens de aanbouwperiode van het huis in financiële moeilijkheden komt, wordt de woning voor de 
koper afgebouwd. SWK regelt dit voor de koper in samenspraak met de betrokken 
verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg of afbouwverzekering. 

 
Daarnaast wordt door de aannemer vanaf drie maanden na de oplevering een zekere bouwkundige 
kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige 
gebreken voor, dan is de aannemer verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor                               zes 
jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar. 
Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een kortere termijn dan 
zes jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is van 
onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Sommige onderdelen (zoals 
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bijvoorbeeld behangwerk) zijn uitgesloten van de garantie. Als de aannemer zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in de volgende twee gevallen een 
beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg bij SWK doen: 

1. bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn; 
2. indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij is veroordeeld om 

een garantiegebrek te herstellen, na te komen. SWK zorgt er dan, in samenspraak met de 
betrokken verzekeringsmaatschappij, voor dat het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt 
wel een maximumdekking per woning. Tevens geldt dat in geval van geschillen SWK kan 
bemiddelen tussen koper en ondernemer en daarnaast biedt de Garantie- en 
waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. Bij verkoop van de woning wordt 
gebruik gemaakt van een modelcontract. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen de 
koper en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd. 

Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een garantie- en waarborgregeling biedt de 
koper meer zekerheid! 

 
SWK 
SWK, voluit Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, is in 1978 opgericht op initiatief van de 
Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en de Vereniging 
Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw). Bij SWK zijn de grootste en meest bekende aanbieders van 
koopwoningen aangesloten. SWK is opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op 
het gebied van consumentenbescherming en in het bijzonder in die gevallen, waarbij de koper van een 
woning het financiële risico loopt wanneer de ondernemer failliet zou gaan. De bij SWK aangesloten 
ondernemingen (deelnemers) onderscheiden zich in de koopwoningenmarkt door het hebben van een 
eigen kwaliteitsdienst. De deelnemers worden jaarlijks op hun financiële positie onderzocht door een 
extern accountantskantoor, terwijl een extern ingenieursbureau periodiek de kwaliteit van de 
organisatie toetst en steekproefsgewijs de kwaliteit van de woningen controleert. Tevens houdt SWK 
zelf nauwgezet de kwaliteitsontwikkeling in de gaten aan de hand van een geautomatiseerd 
klachtensysteem. 

 

20. Bouwtijd 

Op het moment van koop wordt een globale opleveringsprognose gegeven wanneer uw woning voor 
oplevering gereed zal zijn uitgaande van de start van de bouw. Het aantal werkbare dagen zal worden 
opgenomen in de koop- en aannemingsovereenkomst. Onvoorziene omstandigheden als brand, storm, 
waterschade en/of onwerkbaar weer kunnen een verlenging van de bouwtijd veroorzaken. Feest- en 
vakantiedagen, de weekeinden en ATV-dagen vallen niet onder werkbare dagen. 

 

21. Uw huidige woning 

Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin 
de datum van leveren variabel wordt gesteld. Ook ter zake van een opzegtermijn van uw huurwoning 
raden wij u aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. 
Wacht u onze opleveringsbrief af, alvorens u definitieve maatregelen treft. Natuurlijk streven wij 
ernaar de prognose voor de oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van omstandigheden 
echter, wij noemden reeds enkele, kunnen een verschuiving veroorzaken, zeker als de bouw op het 
moment van aankoop nog niet is aangevangen. Strikt juridisch genomen is de koop- en de 
aannemingsovereenkomst een leidraad/inschatting ten aanzien van het daadwerkelijke 
opleveringmoment. 

 

22. Bouwplaats bezoek 

U dient er rekening mee te houden dat de wettelijke Arbo-/veiligheidseisen ten aanzien van bezoekers 
van een bouwplaats streng zijn. Conform de Arbowet- en regelgeving is de aannemer verplicht om 
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onbevoegden van de bouwplaats te weren dan wel te verwijderen. Onbevoegden vallen buiten de 
verzekering van VORM Bouw B.V. Het is derhalve verboden om het bouwterrein op eigen gelegenheid 
te betreden. Werkzaamheden van derden in opdracht van de koper zijn tijdens de bouw niet 
toegestaan. 

 
Kijkdagen 
Om u de mogelijkheid te geven uw toekomstige woning te bezichtigen, ruimtes in te meten en/of foto’s 
te maken zullen er kijkdagen georganiseerd worden. Informatie hierover wordt u middels 
nieuwsbrieven verstrekt. 

 

23. Oplevering en sleuteloverdracht 

Minimaal twee weken voor de oplevering krijgt u een schriftelijke uitnodiging om samen met de 
uitvoerder of opzichter uw woning te inspecteren. Bij deze inspectie worden de geconstateerde 
onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Nadien zullen de eventueel geconstateerde 
onvolkomenheden door de aannemer worden verholpen. Inmiddels heeft u dan een eindafrekening 
ontvangen. 
Als u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u bij de oplevering de sleutels van uw 
woning. Dit noemen wij de juridische oplevering van uw woning. Bij de oplevering zullen de 
gebruiksinstructies worden overhandigd van de technische installaties, evenals een verfbestek / 
onderhoudsadvies en een kleur- en materiaalstaat met kleurnummers etc. Tot drie maanden nadat u 
de sleutels heeft ontvangen, kunt u de aannemer schriftelijk mededelen of alle eerdere geconstateerde 
onvolkomenheden zijn verholpen en/of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg 
zijn van verkeerd gebruik of “werken” van materialen. Verliest u daarbij niet uit het oog dat het woning 
is gebouwd van “levende” materialen die nog enigszins kunnen gaan werken. Bij stukadoorswerk 
bijvoorbeeld kunnen er in de hoeken haarscheurtjes ontstaan; deuren kunnen gaan klemmen, omdat 
het hout moet wennen aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Dit kan nooit voorkomen 
worden. Nadat alle onvolkomenheden waarvan melding is gedaan, zijn verholpen, wordt de aannemer 
geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. 

 

Verzekeringen 
De door VORM Bouw B.V. afgesloten verzekeringen eindigen op de dag van oplevering. U dient er voor 
te zorgen dat uw woning vanaf deze datum voor uw rekening verzekerd is. 

 

24. Voorrang SWK bepalingen 

Ongeacht hetgeen in dit document is bepaald en omschreven gelden onverkort voorgeschreven 
regelingen, reglementen en standaard voorwaarden zoals omschreven in de Garantie- en 
Waarborgregeling. In geval enige bepaling in de brochure daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. 
nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het 
SWK. 

 

25. Tevredenheid enquête VORM 

De gegevens van de verkrijger kunnen worden gebruikt voor (een) enquête(s) onder kopers van nieuwe 
woningen. De enquête maakt deel uit van de gegevensverzameling van VORM met als doel de 
waardering van de koper van een woning te kunnen meten en een uitspraak te kunnen doen over de 
dienstverlening en opleverkwaliteit van de ondernemer. Deze meetresultaten kunnen gebruikt 
worden op internet en hebben tot doel de geleverde kwaliteit (bij nieuwbouwkoopwoningen) te meten 
en daarmee te verbeteren. De gegevens van de verkrijger worden met de grootst mogelijke 
vertrouwelijkheid en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Indien 
de verkrijger bezwaar heeft tegen de opname van gegevens als bedoeld, dan kan de verkrijger dat 
hieronder kenbaar maken. 
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